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URAIAN SINGKAT 
PENANGANAN DAN REHABILITASI JEMBATAN JALAN 

BANTARSARI -SUKAHURIP KEC. CIJAMBE 
 

 
 

Uraian singkat ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat 

masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi  dan diperhatikan 

serta    diinterpretasikan    kedalam pelaksanaan  tugas pembangunan. Dengan       

penugasan       ini       diharapkan       pelaksana       konstruksi  dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya   dengan   baik   untuk   menghasilkan keluaran yang memadai 

sesuai Spesifikasi Teknis ini. 

Maksud pekerjaan pembangunan Jembatan melaksanakan 

penanganan/peningkatan kondisi   Jembatan yang tidak memenuhi syarat trknis ke 

kondisi yang baik yang sesuai dengan syarat syarat Teknis . 

Tujuan pekerjaan ini adalah tersedianya j e m b a t a n  di Kabupaten Subang 

yang lebih baik dan berkualitas untuk menjaga fungsi jembatan dan jalan yang baik. 

 

 

LINGKUP PEKERJAAN 
 

 PEKERJAAN PERSIAPAN 

 REHABILITASI JEMBATAN RANGKA BAJA P = 25 m ; L = 5.5 m 

 PEMBANGUNAN  JEMBATAN  P = 6 m ; L = 5.5 m PEMBANGUNAN 

 BRONJONG  1 P = 12 m ; T = 3.0 m PEMBANGUNAN  BRONJONG  2 P = 12 m ; 
 

 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Waktu  Pelaksanaan  :  Pekerjaan  Penanganan dan Rehabilitasi Jembatan 
Jalan bantarsari-Sukahurip Kecamatan Cijambe adalah  150  (Seratus Lima Puluh 
)   hari kalender   dan   masa   pemeliharaan   selama   180  (seratus  delapan  
puluh)  hari kalender. 

 
 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Pelaksanaan agar disesuaikan dengan Volume Pekerjaan , Waktu Pelaksanaan 
 

(Time Schedule) dan Jumlah Tenaga, Volume Bahan. 
 

 

 

PENUTUP 
Uraian singkat ini menjadi pedoman secara  umum  bagi pelaksana  konstruksi dalam 

melaksanakan pekerjaan. Hal – hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan 

secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dengan kualitasyang telah ditetapkan. 
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